
 

 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

IMPORTO A BASE D’ASTA € 55.636,44 oltre IVA 

CODICE PROGETTO:  13.1.1A-FESRPON-SI-2021-63  

CIG: 9221750CD4 

CUP: J49J21006980006 

 

CAPITOLATO TECNICO 

Premesso che Il Liceo Scientifico Statale "Archimede” di Acireale, a seguito avviso del 

M.I. prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021,  FESR-REACT EU, ha presentato la propria 

candidatura e con nota del M.I. prot. AOODGEFID n. 0040055 del 14/10/2021 è stato 

autorizzato al  progetto codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-63 dal titolo 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

L'intervento finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n, 

2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di 

attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID- 19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU), nell'ambito del 

Programma operativo nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, 

all'interno delle istituzioni scolastiche. L‘obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di 

un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, 

nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 

studentesse e degli studenti, assicurando, altresi, il cablaggio degli spazi, la sicurezza 

informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la 

realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici 

con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

L'importo complessivo del progetto autorizzato è di € 72.313,04, mentre la voce di 

costo relativa alle forniture e servizi è di € 67.876,46 IVA inclusa (€ 55.636,44 IVA 

esclusa).  



 

 

 

 
Il presente documento descrive lo stato del cablaggio del Liceo ed include  la  richiesta di fornitura 
di Servizi e Sistemi LAN/WLAN attivi e passivi. Tale progetto prevede la realizzazione parallela ex 
novo di infrastruttura di rete in totale sostituzione dell’esistente. 
La soluzione da proporre, in relazione delle esigenze espresse dall'Istituto, sarà composta dai 
seguenti elementi: 

Realizzazione del cablaggio strutturato (apparati passivi): 

• Fornitura di materiali ed attrezzature per la realizzazione del cablaggio strutturato riportate 
nella descrizione fornitura”; 

• Lavori di posa in opera della fornitura; 

• Realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura; 

• Certificazione del sistema di cablaggio strutturato; 

• Realizzazione della Rete LAN/WLAN/VOIP (apparati attivi) 

• Etichettatura su tutto il cablaggio secondo la normativa standard. 

• Verifica con test di valutazione dell’impianto di cablaggio esistente che non verrà 
interessato dai lavori di ammodernamento. 

 

Fornitura, installazione e configurazione dei seguenti apparati attivi di marche note sul mercato tipo  

  HP-CISCO-Zixel: 

a. switch; 

b. apparati di accesso wireless 

c. apparati per la sicurezza delle reti; 

d. gruppi di continuità 

 
Il dimensionamento del progetto e le caratteristiche della soluzione saranno tali da assicurare una 
elevata scalabilità e flessibilità che tenga conto dell'evoluzione presunta sul carico di lavoro del 
nostro Istituto. Nella fase di progettazione si tiene conto, inoltre, delle possibili ottimizzazioni in 
termini di efficienza e di risparmio energetico della rete locale e delle infrastrutture collegate. 
 
La tipologia del cablaggio strutturato (comunque personalizzabile su richiesta dell’Istituto in 
funzione delle proprie esigenze specifiche) sarà di tipo stellare gerarchico con la realizzazione dei 
distributori di piano, di edificio e di comprensorio.  
Ogni distributore sarà servito da armadi rack per i dati. Ogni posto di lavoro sarà servito da almeno 
due prese telematiche, una per la rete telefonica e l'altra per la rete dati. 
Le caratteristiche richieste di una rete passiva molto performante si possono riassumere in: 

• Connettività fisica omogenea per tutta la rete cablata; 

• Individuazione dei locali tecnici di piano e di intera struttura 

• Prestazioni adeguate alle esigenze attuali e possibilità di seguire le evoluzioni tecnologiche; 

• Semplicità di gestione, manutenzione ed espansione della rete; 

• Conformità alle raccomandazioni nazionali ed internazionali in relazione sia al materiale 
utilizzato sia delle procedure d'installazione, certificazione e collaudo adottate; 

• Supporto di protocolli standard di comunicazione; 



 

 

• Possibilità di far evolvere le applicazioni supportate senza modificare la struttura portante 
dell'infrastruttura.  

Generalmente la presentazione dei componenti del sistema di cablaggio viene suddivisa, come 
prevedono gli standard, in: 

 

• Cablaggio orizzontale: collegamento di distribuzione orizzontale che partendo dall'armadio a 
rack sito in un locale tecnico di piano raggiunge in maniera stellare la postazione di lavoro; 
Ricablatura dei locali già adibiti a laboratori didattici con numero di postazioni non inferiori a 
25,  

Cablatura per n. 1 nuovi locali da adibire a laboratori didattici per almeno n. 25 postazioni.  
Installazione di apparati di accesso wireless che completano l’intera area interna ed esterna 
dell’Istituto (circa 15.000 mq). Dotazione di gruppo di continuità per ogni rack e ogni locale 
tecnico. 

• Cablaggio di dorsale: collegamento di distribuzione dorsale che collega i locali tecnici di piano 
(dorsale di edificio) oppure collega i locali tecnici di un comprensorio ( dorsale di campus). 
Allo scopo di rendere più semplice la progettazione si allegano alla presente: 
Planimetria interna ed esterna dell’Istituto 
Report sullo stato attuale del cablaggio dell’Istituto e la dotazione richiesta pe il nuovo 
cablaggio con eventuali miglioramenti sullo stesso sia dal punto di vista qualitativo che del suo 
dimensionamento. 
 

CONFIGURAZIONE APPARATI ATTIVI 

Il servizio di configurazione comprende tutte le attività necessarie a garantire il corretto 
funzionamento dell'apparato in rete secondo le politiche dettate dall'Istituto e, pertanto, deve 
consentire di ottenere un sistema "chiavi in mano" stabile e funzionante per consentire il normale 
esercizio. 
Le attività di configurazione che saranno garantite al termine dell'installazione sono: 

• Aggiornamento all'ultima versione stabile di sistema operativo; 

• Configurazione di policy di sicurezza appropriate; 

• Inserimento dell'apparato in rete conformemente al piano di indirizzamento dell'Istituto; 

• Configurazione delle VLAN necessarie ed inserimento delle porte nelle VLAN relative; 

• Configurazione dei protocolli di routing necessari; 

• Configurazione di eventuali indirizzi necessari al management (ad es: loopback di 
gestione); 

• Configurazioneper l'invio delle trap SNMP appropriate al sistema di gestione; 

• Configurazione features per dispositivi per la sicurezza delle reti (UTM); 

• Configurazione e installazione server web per housing proprietario 
 

La configurazione degli apparati attivi sarà eseguita a seguito del buon esito dell'installazione degli 
stessi. Se necessario sarà realizzata preventivamente una piattaforma di Test nel caso di 
realizzazioni complesse. 
 



 

 

SERVIZI 
 

La fornitura comprenderà, tranne servizi aggiuntivi proposti a miglioramento della richiesta, le 
seguenti prestazioni: 

1. Pre collaudo autonomo da parte del fornitore;  

2. Servizio di assistenza al collaudo per la commissione interna appositamente nominata dal 
Dirigente Scolastico. 

3. Servizi di assistenza, manutenzione e gestione di almeno 12 mesi  senza alcun costo  per il 
Liceo 

4. Consegna credenziali di accesso e gestione delle attività. 

5. Servizio di formazione del personale addetto alla gestione autonoma degli apparati attivi. 

 

Allegato alla presente report grafico/analitico sullo stato della LAN e WLAN e VOIP  

dell’Istituto. 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

Descrizione fornitura e quantità 

Descrizione fornitura qtà 

Switch Managed 24 Porte POE Gigabit+4SFP Plus 6 

Switch Managed 24 Porte Gigabit+2SFP Plus 13 

rack 19"  12 Unità allacciato alla rete elettrica con cavo FG16OR16 3x2,5 con 
protezione magnetotermico-differenziale 

7 

Patch Panel UTP CAT6 24 Porte 16 

passacavi 16 

barra alimentazione 16 

patch cord 5m 40 

patch cord 3m 185 

patch cord 0,5m 305 

Cavo UTP CAT 6 LSZH 
67 matasse da 
100 metri 

Presa RJ45 UTP CAT6 a crimpare completa di calotta e placca auto portante 234 

Tasselli SX con vite, 8 x 40 mm, per Muro pieno e Mattone Forato (conf minimo 50 
pz) 10 

Tasselli SX con vite, 6 x 30 mm, per Muro pieno e Mattone Forato (conf minimo 
100 pz) 35 

Canalina 40x40 
260 aste da 2 
metri 

Canalina 25x16 
275 aste da 2 
metri 

Accessori vari canalina 25x16 180 

Accessori vari canalina 40x40 100 

04-core OM3 50/125 Int/ext Single Loose Tube Cable E-Glass LSZH Blue 440 

Cassetto ottico 12 

Pigtail LC OM3 50/125 40 

10G SFP Multi-Mode 300m/850nm,LC 27 

Duplex LC-LC Multimode OM3 50/125 Bretella LC/LC 27 

Attestazione fibra 40 

UPS o gruppo di continuità on line minimo 1200VA 16 

Access point controller su server dedicato 1 

alimentatore poe 5 

Access point tipo Unifi nano hd 2 

Access point tipo Unifi hd per esterno 3 
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Totali 
Modulo 1 0 0 0 1 1 1 7 27 280 17 0 30 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 

Totali 
Modulo 2 0 0 0 1 1 0 5 12 190 9 0 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Totali 
Modulo 3 0 0 0 1 1 0 5 15 200 10 0 44 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

Totali 
palestra 0 0 0 1 1 1 7 9 280 9 0 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 
Osservato
rio 3 p   1 1 1 1 0 9 10 230 9 

2
4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Totali 2 
piano 

1 6 1 4 3 0 55 72 1600 45 

1
5
0 0 120 5 16 8 8 16 5 0 2 2 0 

rack 2 
piano 1 1                                           

Totali 
Area 
docenti 2P                                               

Totali 
Area 
studenti 2 
P                                               

Totali Lab 
Lingue 2P   2                                           

Totali 
Biblioteca   1                                     1 1   

Totali Lab 
Info 2   1                                           

Totali aula 
magna   1 1                                   1 1   

Totali 
primo 
piano 3 3 3 4 4 0 60 80 1855 52 

1
5
0   150 4 14 15 15 14 3 0 0 0 0 

Rack 
primo 
piano 2 1                                           



 

 

114 Lab 
Multim     1                                         

120 Lab 
info uno     1                                         

110 
disegno 
multim   1 1                                         

018  Lab 
Disegno 
multi     1 1                                         

Totali  
area 
laboratori 
pt   1 1                                         

Porta 
carraia                                               

Totale 
Sala 
server 2 1 1                                         

Rack 
piano 
terra 1 1                                           

Totali 
piano 
terra 1 3 2 3 3 12 34 80 2000 57 

1
5
0   170 3 10 5 5 10 3 1 0 0 0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Riepilogo generale lavori relativi al MODULO 1 

 

 
• cablaggio ex novo   cavi categoria 6 
per la realizzazione dei punti presa in tutte 
le  aule compresi di scatole e accessori cat 6 
e canalina   
• Istallazione presa  di rete per 
telefono voip e presa di rete   postazione 
collaboratore 
• Completamento  armadio rack  di 
accessori (Pact panel, ups, passacavi,barra 
alimentazione patch cord etcc..) 
• Istallazione di n. 2 access point  per 
esterno nell’angolo  a sud in prossimita 
della pista e area  atletica 

 

 

 

Riepilogo generale lavori relativi al MODULO 2 

 

 
• cablaggio ex novo   cavi categoria 6 
per la realizzazione dei punti presa in tutte 
le  aule compresi di scatole e accessori cat 6 
e canalina  adeguata 
• Istallazione presa  di rete per 
telefono voip e presa di rete   postazione 
collaboratore 
• Completamento  armadio rack  di 
accessori (Pact panel, ups, passacavi,barra 
alimentazione patch cord etcc..) 

 



 

 

 

Riepilogo generale lavori relativi al  MODULO 3 

 

• cablaggio ex novo   cavi categoria 6 
per la realizzazione dei punti presa in tutte 
le  aule compresi di scatole e accessori cat 6 
e canalina adeguata 
• Istallazione presa  di rete per 
telefono voip e presa di rete   postazione 
collaboratore 
• Completamento  armadio rack  di 
accessori (Pact panel, ups, passacavi,barra 
alimentazione patch cord etcc..) 
• Istallazione di n. 1 access point  per 
esterno nell’angolo  a sud in direzione 
campetto calcio 

 

 

Riepilogo generale lavori relativi alla  PALESTRA 

 

• cablaggio ex novo  cavi categoria 6 
per la realizzazione dei punti presa nelle 
aule docenti  e infermeria compresi di 
scatole e accessori cat 6 e canalina  
adeguata 
• Istallazione presa  di rete per 
telefono voip e presa di rete   postazione 
collaboratore 
• Completamento  armadio rack  di 
accessori (Pact panel, ups, passacavi,barra 
alimentazione patch cord etcc..) 

 
• cablaggio ex novo  cavi categoria 6 
per la realizzazione dei punti presa  n.3 
palestra grande  e n.2 palestra piccola 
compresi di scatole e accessori cat 6 e 
canalina  adeguata Istallazione presa  di 
rete per telefono voip e presa di rete   
infermeria 

 



 

 

 

Riepilogo generale lavori relativi a: 

Locale sottotetto adibito a Osservatorio ASTROFISICO 

 

• Istallazione ex novo  armadio rack 
incluso cablaggio  fibra con rack 2 piano  e 
completo di  accessori (Pact panel, ups, 
passacavi,barra alimentazione patch cord 
etcc..) 
• realizzazione di n. 9 punti presa nel 
locale compreso cablaggio  cavi su 
canaliona , scatole e accessori cat 6 e 
• Istallazione presa  di rete per 
telefono voip  non presente.(Switch voip  
posizionato androne secondo piano) 
• Cablaggio  presa di rete con 
pozzetto esterno  per  IP CAM  ed il locale 
server  utilizzando cavo rete cat 6 PE  per 
esterno. 

 

Riepilogo generale lavori relativi a: SECONDO PIANO 

 
 

 

 



 

 

PIANO SECONDO 

• cablaggio ex novo   cavi categoria 6 per la realizzazione dei punti presa in tutte le  aule 
compresi di scatole e accessori cat 6 e canalina adeguata. 
• Istallazione presa di rete  completa di calotta e placca auto portante su tutti i punti voip del 
piano 
• Sostituzione  switch  armadi rack di piano   come prospetto “localizzazione fornitura” 
• Istallazione di n. 1 access point   unifi nano HD completo di cablaggio eventuale presa e 
canaletta adeguata  locale biblioteca 
• Istallazione di n. 1 access point   unifi nano HD completo di cablaggio eventuale presa e 
canaletta adeguata  locale Aula Magna 
• Istallazione ex novo  armadio rackin AULA MAGNA con collegamento   fibra esistente  
completo di  tutti gli accessori (Pact panel, ups, passacavi,barra alimentazione patch cord , 
accessori fibra etcc..) 
• AULA MAGNA cablaggio ex novo   cavi categoria 6 per la realizzazione n.8 punti presa 
compresi di scatole e accessori cat 6 e canalina adeguata. 
• BIBLIOTECA cablaggio ex novo   cavi categoria 6 per la realizzazione n.8 punti presa 
compresi di scatole e accessori cat 6 e canalina adeguata 
• BIBLIOTECA istallazione switch come prospetto “localizzazione fornitura” nel    rack in con 
nuovo collegamento   fibra  e completo di  tutti gli accessori (Pact panel, ups, passacavi,barra 
alimentazione patch cord , accessori fibra etcc..) 
• LABORATORIO LINGUISTICO  istallazione switch come prospetto “localizzazione fornitura” 
nel    rack in con nuovo collegamento   fibra  e completo di  tutti gli accessori (Pact panel, ups, 
passacavi,barra alimentazione patch cord , accessori fibra etcc..) 
• LABORATORIO LINGUISTICO  cablaggio ex novo   cavi categoria 6 per la realizzazione n.5 
punti presa compresi di scatole e accessori cat 6 e canalina adeguata 
• LABORATORIO LINGUISTICO  verifica  con report per ogni  presa di rete del laboratorio 
della idoneiità previta per LAN Gigabit 
• LABORATORIO INFORMATICA DUE  Istallazione  UPS per armadio rack esistente   e verifica  
con report per ogni  presa di rete del laboratorio della idoneiità previta per LAN Gigabit 
• AREA DOCENTI e ALUNNI  SECONDO PIANO verifica  con report per ogni  presa di rete del 
laboratorio della idoneiità previta per LAN Gigabit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Riepilogo generale lavori relativi a: PRIMO PIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PIANO PRIMO 

• cablaggio ex novo   cavi categoria 6 per la realizzazione dei punti presa in tutte le  aule 
compresi di scatole e accessori cat 6 e canalina adeguata. 
•  Sostituzione  switch  armadi rack di piano   come prospetto “localizzazione fornitura” 
• Istallazione presa di rete  completa di calotta e placca auto portante su tutti i punti voip del 
piano 
• SEGRETERIA DIDATTICA cablaggio ex novo   cavi categoria 6 per la realizzazione n.5 punti 
presa compresi di scatole e accessori cat 6 e canalina adeguata CON IL CENTRO STELLA 
• SEGRETERIA AMMINISTRATIVA cablaggio ex novo   cavi categoria 6 per la realizzazione n.2 
punti presa compresi di scatole e accessori cat 6 e canalina adeguata CON IL CENTRO STELLA 
• VICEPRESIDENZA  cablaggio ex novo   cavi categoria 6 per la realizzazione n.5 punti presa 
compresi di scatole e accessori cat 6 e canalina adeguata CON IL CENTRO STELLA 
• AULA DISEGNO 110- Istallazione ex novo  armadio rack incluso cablaggio  fibra completo di  
accessori (Pact panel, ups, passacavi,barra alimentazione patch cord etcc..) 
• AULA DISEGNO 110 realizzazione di n. 24 punti presa nel locale compreso cablaggio  cavi su 
canalina , scatole e accessori cat 6  con armadio rack  di laboratorio 
• AULA DISEGNO 110 Istallazione presa  di rete per telefono voip  non presente.(Switch voip  
posizionato androne primo piano) 
• LABORATORIO INFORMATICA 1 sostituzione  armadio rack  Completo   di accessori (Pact 
panel, ups, passacavi,barra alimentazione patch cord , cassetto per collegamento in fibra etcc..)  
• LABORATORIO INFORMATICA 1 verifica  con report per ogni  presa di rete del laboratorio della 
idonenità prevista per LAN Gigabit 

• LABORATORIO MULTIMEDIALE sostituzione  armadio rack  Completo   di accessori (Pact 
panel, ups, passacavi,barra alimentazione patch cord, cassetto per collegamento in fibra etcc..) 
•  LABORATORIO MULTIMEDIALE verifica  con report per ogni  presa di rete del laboratorio della 
idonenità prevista per LAN Gigabit 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Riepilogo generale lavori relativi a: PIANO TERRA 

 

 
 

 



 

 

 

PIANO TERRA 

• cablaggio ex novo   cavi categoria 6 per la realizzazione dei punti presa in tutte le  aule 
compresi di scatole e accessori cat 6 e canalina adeguata. 
•  Sostituzione  switch  armadi rack di piano   come prospetto “localizzazione fornitura” 
• Istallazione presa di rete  completa di calotta e placca auto portante su tutti i punti voip del 
piano 
• Istallazione ex novo  armadio rack a servizio AREA Laboratori Aule 010-009-011-008-003  
incluso cablaggio  fibra e completo di  accessori (Pact panel, ups, passacavi,barra alimentazione patch 
cord cassetto ottico etcc..). 
•  LABORATORIO CHIMICA  cablaggio ex novo   cavi categoria 6 per la realizzazione n.3 punti 
presa compresi di scatole e accessori cat 6 e canalina adeguata con rack area laboratori 
• LABORATORIO FISICA  cablaggio ex novo   cavi categoria 6 per la realizzazione n.2 punti presa 
compresi di scatole e accessori cat 6 e canalina adeguata con rack area laboratori 
• ANTI LAB LABORATORIO CHIMICA  cablaggio ex novo   cavi categoria 6 per la realizzazione n.3 
punti presa compresi di scatole e accessori cat 6 e canalina adeguata con rack area laboratori 
• ANTI LAB LABORATORIO FISICA  cablaggio ex novo   cavi categoria 6 per la realizzazione n.4 
punti presa compresi di scatole e accessori cat 6 e canalina adeguata con rack area laboratori 
• LABORATORIO SCIENZE  cablaggio ex novo   cavi categoria 6 per la realizzazione n.2 punti 
presa compresi di scatole e accessori cat 6 e canalina adeguata con rack area laboratori 
• ANTI LAB LABORATORIO CHIMICA  Istallazione presa  di rete per telefono voip  non 
presente.(Switch voip  posizionato androne piano terra) 
• ANTI LAB LABORATORIO FISICA  Istallazione presa  di rete per telefono voip  non 
presente.(Switch voip  posizionato androne piano terra) 
• LABORATORIO SCIENZE  Istallazione presa  di rete per telefono voip  non presente.(Switch 
voip  posizionato androne piano terra) 
• AULA DISEGNO 018- Istallazione ex novo  armadio rack incluso cablaggio  fibra completo di  
accessori (Pact panel, ups, passacavi,barra alimentazione patch cord cassetto ottico etcc..) 
• AULA DISEGNO 018 Istallazione presa  di rete per telefono voip  non presente.(Switch voip  
posizionato androne primo piano) 
 

 

Esecuzione lavori 

I lavori verranno programmati di concerto  con la dirigenza  al fine di ridurre al minimo  le 

problematiche  relative all’uso degli applicativi didattici e amministrativi. 

L’offerta dovrà prevedere l’intero sistema con la formula “chiavi in mano”, pertanto quanto necessario 

per il completamento a regola d’arte delle opere previste, anche se non esplicitamente indicato, si 

intende  a carico dell’azienda fornitrice.  

 

             f.to digitalmente 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Riccardo Biasco 
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